

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032015**

**NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 7**

Segue abaixo resposta ao questionamento da empresa Squitter Soluções em Monitoramento Ambiental

Na condição de interessados e potenciais licitantes, desejamos obter esclarecimentos quanto ao Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2015, supracitado. Para tanto, enumeramos a seguir as nossas dúvidas, certos do breve atendimento e respostas da vossa parte.

1. DO PRAZO DE ENTREGA – Relativo ao prazo informado para entrega de cada lote “máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da aceitação da amostra”.

Considerando a nova data de abertura do certame e a existência de itens passíveis de importação na relação a ser fornecida, entendemos que o prazo de 45 dias para entrega dos bens seja insuficiente para a realização de todos os procedimentos envolvidos. Além disso, estamos tratando de itens que normalmente não estão disponíveis em estoque, já que possuem especificações variáveis e necessitam de calibração. Deste modo, requeremos que o prazo de entrega seja estendido para 90 dias, o que abrangeria período de férias de fabricantes e festas de fim de ano.

**Resposta: O prazo de entrega fica mantido em 45 dias.**

2. DO PAGAMENTO – “6.1 O pagamento será efetuado em até 28 (Vinte e Oito) dias corridos a contar da data do recebimento definitivo do SIMEPAR.”

**Resposta: Correto, 28 (vinte e oito) dias a contar da data do recebimento definitivo do SIMEPAR.**



Ricarlos Silva / Pregoeiro